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| PRZEDMIOT UMOWY

§1
ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA zobowigzuje si¢ niniejsza umowa do wykonania robot
budowlanych polegajacych na przebudowie i rozbudowie budynku Domu Hospicyjno- Opiekunczego im.
Bp. Czestawa Domina w Darlowie, zlokalizowanego na dz. nr 39/1 obr. 0008 Darlowo, jedn. ewid.
321301 1 Darlowo ul. Wiejska 9, o nowe skrzydlo z przeznaczeniem na zwigkszenie dostepnosci do
wysokiej jakos$ci istniejacej infrastruktury zdrowotnej dla lokalnych spotecznosci umozliwiajgc tym samym
niezalezne zycie dla 0s6b przebywajacych w srodowisku lokalnym oraz stworzenie warunkéw zblizonych
do domowych i rodzinnych pozwalajacych na utrzymywanie wiezi rodzinnych i sgsiedzkich (dalej zwanym
Obiektem). Roboty budowlane wchodza w zakres projektu pn. ,,Budowa, rozbudowa budynku Domu
Hospicyjno-Opiekunczego im. Czestawa Domina w Dartowie przy ul. Wiejskiej 97, wspotfinansowanego
przez Uni¢ Europejska ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Ponadto WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajacego decCyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie Obiektu.
Strony ustalaja, ze przedmiot umowy begdzie wykonany zgodnie z postanowieniami i zobowigzaniami zawartymi
w zapytaniu ofertowym, ofercie WYKONAWCY, niniejszg umowa oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczegbInosci z obowiazujaca ustawa Prawo Budowlane oraz odpowiednimi przepisami
Kodeksu Cywilnego oraz oddany ZAMAWIAJACEMU w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
Catkowity zakres robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy okre$laja nastepujace dokumenty,
ktore bedg traktowane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej
kolejnosci:
1) Niniejsza Umowa,
2) Dokumentacja Projektowa (projekt budowlano - wykonawczy, przedmiary robot),
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
3) Oferta Wykonawcy.

Obowiazujace terminy

§2
WYKONAWCA zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 31 pazdziernika 2018 r., przez co
nalezy rozumie¢, ze wybudowany przez WYKONAWCE obiekt bedzie odebrany przez ZAMAWIAJACEGO
wraz z kompletng dokumentacjg powykonawcza na potwierdzenie czego strony podpiszg protokot odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 15 ust.4 niniejszej Umowy, a ponadto Obiekt bedzie posiadat pozwolenie
na uzytkowanie.
Strony ustalaja, ze zobowigzane s do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w umowie.

II. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO
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§3
ZAMAWIAJACY zobowiazuje si¢ wobec WYKONAWCY do dokonania wymaganych przez wilasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane.
ZAMAWIAJACY przekaze WYKONAWCY na czas trwania umowy nastepujace dokumenty:
1) projekt budowlano-wykonawczy,
2) decyzje administracyjne pozwalajace na realizacje robot budowlanych,
3) inne, bedace w posiadaniu dokumenty, skfadajace si¢ na realizacje inwestycji oraz poinformuje
0 umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych majacych

wplyw na realizacje umowy.
ZAMAWIAJACY przekaze protokolarnic WYKONAWCY teren budowy w terminie do 5 dni od daty podpisania

umowy.
ZAMAWIAJACY moze ustanowi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnia Nadzor Autorski.
Szczegbtowy zakres obowigzkdéw Inspektora nadzoru wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy ZAMAWIAJACYM i Inspektorem, a takze przepisow Prawa Budowlanego i ma na celu
zabezpieczenie interesow ZAMAWIAJACEGO. Do podstawowych obowigzkow Inspektora nadzoru nalezy
W szczeg6lnosci:

1) przekazanie dokumentacji projektowej WYKONAWCY wraz z pozwoleniem na budowe
i dziennikiem budowy;

2) nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290 z p6ézniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy, a w tym w szczegdlnosci kontrola realizacji robot pod wzgledem:

a) terminowosci w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu,

b) zgodnosci wykonywanych robét z projektem i normami technicznymi,

C) stosowania przez wykonawcow wiasciwych materiatéw i produktow,

d) sprawdzanie i odbiér robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

e) weryfikacja kosztoryséw wykonawcy, bedacych podstawa wystawianych przez WYKONAWCE
faktur za wykonane roboty budowlane.

3) wspotpraca z nadzorem autorskim w zakresie uwag, =zastrzezen lub ewentualnych zmian
w dokumentacji,

4) uzasadnionych przypadkach, polecanie WYKONAWCY wstrzymania lub opdznienia rozpoczecia
jakichkolwiek czynno$ci w ramach robot,

5) organizowanie, co najmniej 2 razy w miesigcu, narad koordynacyjnych, dotyczacych wykonania
i postepu robot z udziatem przedstawicieli WYKONAWCY, ZAMAWIAJACEGO oraz innych
zaproszonych osob oraz sporzadzenie i1 przekazywanie protok6tow z tych narad uczestnikom w ciggu
5 dni od daty narady,

6) organizowanie narad technicznych oraz sporzadzenie i przekazywanie protokétéw z tych narad
ZAMAWIAJACEMU, WYKONAWCY i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady.

IIT OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

§ 4
WYKONAWCA zobowiagzany jest wykonywaé wszystkie polecenia ZAMAWIAJACEGO wydawane
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.
WYKONAWCA zobowigzany jest wskaza¢ ZAMAWIAJACEMU kierownika budowy oraz kierownikow
robot.
Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO na placu budowy jest inspektor nadzoru inwestorskiego.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania
umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemne;j
dorgczanej adresatom za pokwitowaniem, mailowo lub faksem za potwierdzeniem odbioru.

Teren budowy
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§5

1. W czasie realizacji robot WYKONAWCA bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bgdzie usuwat sktadowane urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci.

2. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ zapewni¢c ZAMAWIAJACEMU, wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

3. WYKONAWCA, w razie potrzeby, bedzie wspotpracowat na terenie budowy oraz wspotuzytkowat teren z innymi
wykonawcami, organami wladzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz ZAMAWIAJACYM
i osobami upowaznionymi przez niego, w okresach wykonywania prac przez innych uczestnikéw procesu
budowlanego. WYKONAWCA umozliwi im podigczenie do mediow.

4, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ zapewni¢ na budowie warunki bhp i ppoz., przestrzegaé przepiséw
w zakresie ochrony S$rodowiska 1 ponosi wszystkie konsekwencje zwigzane z ich niewlasciwym
przestrzeganiem.

5. Po zakonczeniu robot WYKONAWCA zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
ZAMAWIAJACEMU w terminie ustalonym na odbior robét.

Materialy, sprzet i narzedzia Wykonawcy

§6
WYKONAWCA realizuje roboty przy uzyciu sprzgtu, narzedzi i materialdéw wiasnych.
2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
3. WYKONAWCA zobowigzany jest dotaczyé, na wbudowane materialty budowlane, aprobaty techniczne
i certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci od producenta.

=

Podwykonawcy

§7

1. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ wykona¢ prace, o ktorych mowa w § 1 sitami wtasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow.

2. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

3. WYKONAWCA moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcoéw, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Zawarcie umowy z podwykonawca wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO przed jej zawarciem.

Umowa z podwykonawcga musi zawierac:

a) zakres robot powierzonych podwykonawcy

b) kwote wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartosé tego zakresu robot
wynikajaca z oferty WYKONAWCY.

€) termin wykonania zakresu rob6t powierzonych podwykonawcy.

d) Warunki platnosci — zaptata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robot nastagpi po ich odbiorze,
a termin ptatnosci faktury: nie duzszy niz 30 dni od dnia przyjecia faktury.

e) WYKONAWCA, przed otrzymaniem platnosci z tytulu zrealizowania robot, ktore wykonat
podwykonawca, zobowigzany jest ztozy¢ ZAMAWIAJACEMU o$wiadczenie o tym, ze dokonal
lub dokona uregulowania zobowiazan wobec podwykonawcy we wlasnym zakresie 1 ze
ZAMAWIAJACY jest wolny od jakichkolwiek zobowigzan wobec podwykonawcy;

Postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych jak w § 20 niniejszej Umowy.

6. ZAMAWIAJACY nie wyraza zgody na zawieranie uméw przez podwykonawcéw z dalszym
podwykonawcg.

7. WYKONAWCA zobowiazany jest na zadanie ZAMAWIAJACEGO udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczgcych podwykonawcow w zakresie niezbednym do wykonania niniejszej Umowy oraz informowaé
ZAMAWIAJACEGO o wszelkich sporach z podwykonawca oraz o innych okoliczno$ciach, z ktérymi
wigzac si¢ moze wystapienie z roszczeniem przeciwko ZAMAWIAJACEMU.

8. WYKONAWCA zobowiazuje si¢ dokonywaé platnosci na rzecz Podwykonawcow, w odpowiednich
terminach 1 po dokonaniu kazdej ptatnosci przedstawi ZAMAWIAJACEMU os$wiadczenie o dokonanej
zaptacie (z podaniem daty i kwoty).

9. ZAMAWIAJACY moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez ZAMAWIAJACEGO umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona ZAMAWIAJACEMU umowg
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0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku
zaptaty przez WYKONAWCE.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu
przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy .
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 9, ZAMAWIAJACY
potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, w tym takze za dziatania lub zaniechania wlasne oraz osob, ktérym powierzyt
wykonanie przedmiotu umowy lub za pomoca ktérych wykonuje przedmiot umowy w tym pracownikéw
zatrudnionych przez WYKONAWCE lub jego podwykonawcow jak za swoje whasne.

Dokumentacja budowy

§8
WYKONAWCA zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywac nastepujace dokumenty budowy
w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
1) dziennik budowy,
2) protokoty odbiorow robot,
3) operaty geodezyjne,
4) dokumentacj¢ powykonawcza,
5) atesty, deklaracje zgodnosci, opinie ITB dotyczace wbudowanych materiatow,
6) kosztorysy powykonawcze.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$é odszkodowawcza.

Ubezpieczenie

§9
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie co najmniej 1 roku po jego zakonczeniu
obowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku
z realizacjg przedmiotu umowy. Ubezpieczenie to winno spetnia¢ tacznie nastgpujace wymagania:
a) Ubezpieczonymi beda Zamawiajacy, Wykonawca oraz wszyscy podwykonawcy,
b) ubezpieczone bedg szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim, innym Ubezpieczonym
lub ich pracownikom,
C) Ubezpieczenie obejmowato bedzie zaréwno odpowiedzialnos¢ z tytutu czynow niedozwolonych (OC
delikt) jak rowniez z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania (OC kontrakt),
d) suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie bedzie nizsza niz 1.000.000 zt na jeden i wszystkie
wypadki,
e) zakresem ubezpieczenia objete beda, w szczegdlnosci:
i) szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa;
ii) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym w pieczy lub pod nadzorem
Wykonawcy i Podwykonawcow, w tym takze szkody polegajace na utracie tego mienia;
iii) szkody wyrzadzone w zwigzku z niewykonaniem lub niewlasciwym wykonaniem czynnosci
w budownictwie;
iv) szkody wyrzadzone wskutek zanieczyszczenia srodowiska;
v) szkody spowodowane przez podwykonawcow Wykonawcy;
vi) szkody poniesione przez pracownikow lub inne osoby, ktorymi postuguje sie Wykonawca przy
realizacji niniejszej Umowy w nastepstwie wypadkdw przy pracy;
viii) szkody spowodowane wibracja, osunigciem si¢ ziemi, ostabieniem elementoéw nosnych;
ix) szkody polegajace na tzw. czystych stratach finansowych (inne szkody majatkowe nie bedace
nastgpstwem zniszczenia uszkodzenia mienia ani spowodowania $mierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju
zdrowia).
WYKONAWCA przedlozy ZAMAWIAJACEMU umowe ubezpieczenia, do ktorej zawarcia jest
zobowigzany zgodnie z ust. 1 wraz z majacymi do niej zastosowanie ogélnymi warunkami, najpdzniej
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w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Zgody ZAMAWIAJACEGO wymaga ponadto jakakolwiek zmiana
w warunkach ubezpieczenia zawartego przez Wykonawce.

W przypadku nie dotrzymania przez ZAMAWIAJACEGO terminéw, o ktorych mowa w ust.3 lub
w przypadku, gdy WYKONAWCA w jakikolwiek sposob zmieni zawarte umowy w stosunku do wymogow
okreslonych w ust.1 bez zgody Zamawiajacego, ZAMAWIAJACY ma prawo, samodzielnie zawrze¢
stosowne umowy ubezpieczenia na koszt WYKONAWCY i potraci¢ zaptacona sktadke z wynagrodzenia
naleznego WYKONAWCY lub Zada¢ zwrotu =zaptaconej sktadki. Niezaleznie od powyzszego
ZAMAWIAJACY jest w takim przypadku uprawniony do odstgpienia od Umowy z winy WYKONAWCY.
Jezeli jakiekolwiek ubezpieczenie utraci swojg wazno$¢ w okresie w ktorym WYKONAWCA obowigzany
jest zachowac takie ubezpieczenie w mocy, to WYKONAWCA niezwlocznie zawrze nowe ubezpieczenia
zachowujac ciaglo$¢ i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie ZAMAWIAJACEGO okaza¢ dowody zawarcia uméw ubezpieczenia na kolejne lata
obowigzywania niniejszej Umowy oraz okaza¢ dowody optacenia skladek ubezpieczeniowych. Nie
spelnienic przez  WYKONAWCE powyzszych wymogow upowaznia ZAMAWIAJACEGO do
zastosowania srodkow o ktorych mowa w ust.4

Zawarte umowy ubezpieczenia winny dotyczy¢ wylacznie realizowanego zamowienia.

Zawarcie przez WYKONAWCE umoéw ubezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu nie
bedzie traktowane jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialnosci WYKONAWCY wynikajacej
z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz postanowien niniejszej Umowy.

Roboty tymczasowe

§10

. WYKONAWCA jest zobowigzany do wykonania utrzymania w stanie nadajagcym si¢ do uzytku oraz

likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Zakres robot tymczasowych okresla projekt organizacji robot zaakceptowany przez ZAMAWIAJACEGO.

Wykopaliska i odkrycia

§11

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte
na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad zamawiajacego. Wykonawca niezwtocznie podejmie
wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy
lub osoby trzecie. Wykonawca niezwlocznie powiadomi zarzadzajacego o takich odkryciach i wykona jego
polecenia, co do obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12

WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny ofertowej tj.

............... zt. (stownie: .......................cceeeeieeee) W formie pienieznej lub w formie

gwarancji ubezpieczeniowej;

Strony ustalaja, ze:

1) 70 % zabezpieczenia stuzace pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone w ciggu 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez ZAMAWIAJACEGO
za nalezycie wykonane tj. od daty rozliczenia koncowego inwestycji potwierdzonego protokolarnie.

2) 30 % zabezpieczenia, przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi za wady, zostanie zwrdcone
nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi na roboty budowlane.

W razie wykonania umowy po dacie wskazanej w § 2 ust. 1, WYKONAWCA zobowigzany jest

niezwlocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. W przeciwnym razie ZAMAWIAJACY jest upowazniony do potrgcenia z wynagrodzenia

WYKONAWCY odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskaé¢ sumy tytutem

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci i na czas wynikajacy z umowy.

IV KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakoSci robot

§13
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. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji rob6t, wymagan dotyczacych stosowania
materialow, wyrobdw i urzadzen oraz sposobow wykonania robot, wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
. Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2 nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robét

§14

. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru ma prawo zgdania ich usuni¢cia w okreslonym
terminie na koszt WYKONAWCY, a WYKONAWCA obowigzany jest do zawiadomienia o usuni¢ciu wad.

. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inspektor
nadzoru ma prawo poleci¢ WYKONAWCY dokonanie tych czynnosci na jego koszt. W przypadku, jezeli te
czynno$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily, WYKONAWCA bedzie mial prawo zada¢ od
ZAMAWIAJACEGO zwrotu poniesionych z tego tytutu kosztow.

. Jezeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru, to ma
on prawo poleci¢ usunigcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.

. Koszty wymienione w ust.3 lub ich odpowiednig czes¢ ZAMAWIAJACY ma prawo pokry¢ w catosci lub
W czg$ci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to ZAMAWIAJACY moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2)  odstgpi¢ od umowy,

3) zada¢ wykonania zakwestionowanych rob6t po raz drugi.

Odbiory robét i terminy

§15

. Do podstawowych obowigzkow ZAMAWIAJACEGO nalezy dokonywanie odbioréw robdt. Ustala si¢

nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy,

3) odbior koncowy,

4) odbior po okresie rgkojmi,

5) odbidr ostateczny.

. Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego

niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia inspektora nadzoru.

. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych cze$ciowych rozliczen na podstawie

Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje, przez inspektora

nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia

inspektora nadzoru.

. Odbiodr koncowy:

1) przed rozpoczeciem odbioru koncowego WYKONAWCA dostarczy Inspektorowi nadzoru kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen;

2) odbioru dokonuje si¢ na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy (w tym wyposazenia obiektu) i potwierdzonych
protokolarnie przez Inspektora nadzoru jako wykonane bezusterkowo.

3) odbior jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru, upowaznionych przedstawicieli
ZAMAWIAJACEGO oraz w obecnosci WYKONAWCY w ciggu 14 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia ZAMAWIAJACEGO.

. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez ZAMAWIAJACEGO z udziatem inspektora nadzoru oraz

WYKONAWCY w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCE

zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez ZAMAWIAJACEGO przy udziale WYKONAWCY w formie

protokotu ostatecznego odbioru po usunigciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

Zwalnia on WYKONAWCE z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

. Odbidr po okresie rekojmi oraz odbior ostateczny zostang przeprowadzone w ciagu 14 dni po wykonaniu przez

WYKONAWCE zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi za wady fizyczne oraz po uptywie okresu gwarancyjnego.

V WYNAGRODZENIA I WARUNKI PLATNOSCI
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Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 16

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJACY zaplaci wynagrodzenie ryczattowe
brutto W KWOCIE: «eevvierneinrnenenennn Zh (STOWIIE: L..eii e )

2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie wyptacane w oparciu 0 Harmonogram Rzeczowo Finansowy
robot  budowlanych, sporzadzonych przez WYKONAWCE =z uwzglednieniem wytycznych
ZAMAWIAJACEGO i zatwierdzony ostatecznie przez ZAMAWIAJACEGO najp6zniej w terminie 7 dni od
zawarcia umowy.

3. Strony ustalajg, ze Harmonogram moze by¢ aktualizowany w trakcie trwania umowy bez mozliwo$ci

wydhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy okre$lonego w § 2 ust. 1.

Wynagrodzenie jest niezmienne i nie bedzie podlega¢ waloryzacji.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu umowy, nawet je$li nie zostaly wprost wyszczegdlnione w tre$ci niniejszej Umowy.

W szczegdlnosci wynagrodzenie uwzglednia ryzyko WKONAWCY z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja zadania, w tym wynikajacych z warunkéow gruntowo — wodnych oraz koszty

wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, dostaw mediéw, sporzadzenia planu BIOZ, utrzymania
zaplecza budowy oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

WYKONAWCA majac mozliwos¢ uprzedniego ustalenia wszystkich warunkow technicznych zwigzanych

z realizacja Umowy, nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia z powodu niedoszacowania, pominiecia

czy braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy.

o s

Rozliczenie i warunki platnosci

§17

1. Podstawa platnosci beda zweryfikowane przez Inspektora nadzoru faktury przejsciowe i faktura koncowa,
wystawione dla ZAMAWIAJACEGO, na podstawie protokotow odbioru, zgodnie z zalaczonym
Harmonogramem Rzeczowo Finansowym robot budowlanych, z zastrzezeniem, ze ostatnia ptatnos¢ nie moze by¢
nizsza niz 10% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 umowy i zostanie zaptacona po rozliczeniu koncowym
inwestycji, potwierdzonym protokolarnie przez Inspektora nadzoru i ZAMAWIAJACEGO oraz uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. Podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej beda potwierdzone przez Inspektora nadzoru bezusterkowe
protokoty odbioru udokumentowanego zakresu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynnosci.

3. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru bezusterkowy
protokot odbioru koncowego.

4. WYKONAWCA bedzie wystawiat faktury w terminie 7 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
udokumentowanego zakresu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynnosci.

5. Zaptata faktury przez ZAMAWIAJACEGO nastgpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania na rachunek
bankowy WYKONAWCY wskazany w tresci faktury.

6. ZAMAWIAJACY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktur, w czegsci lub w catosci,
w przypadku nie wywigzywania si¢ WYKONAWCY z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych
z umowy. W takim przypadku nie przystuguja WYKONAWCY odsetki z tytulu op6znienia w zaptacie.

7. ZAMAWIAJACY ma prawo zada¢ od WYKONAWCY, zeby w umowie z podwykonawca przyjat na siebie
obowiazek udzielenia gwarancji zaptaty na zakres robot wykonywanych przez podwykonawcg.

8. Nie przewiduje si¢ zaliczek na poczet realizacji umowy.

VI. ZAKONCZENIE ROBOT I ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zakonczenie robot

§18
1. Okolicznos$¢ zakonczenia robot budowlanych stwierdza protokét odbioru koncowego.
2. WYKONAWCA, w ciagu 14 dni od daty zakonczenia robot, przekaze komplet dokumentow, ktorych
dotaczenia do wniosku o uzytkowanie wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

Re¢kojmia za wady i gwarancja

§ 19
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Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY za wady wykonania robot budowlanych, rozpoczyna
si¢ z dniem podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych a konczy sig
W dniu uptywu okresu rekojmi za wady na roboty budowlane i wynosi 60 m-cy.

O stwierdzonych wadach ZAMAWIAJACY zawiadamia WYKONAWCE niezwlocznie po ich wykryciu.
WYKONAWCA, w okresie r¢kojmi, zobowiazany jest do niezwlocznego usunigcia stwierdzonych wad.
WYKONAWCA, raz na 12 miesigcy w okresie rekojmi i gwarancji, zobowigzany jest do uczestniczenia
W przegladach obiektu oraz protokotowania stwierdzonych wad i usterek robét budowlanych. ZAMAWIAJACY
powiadomi WYKONAWCE o przegladach na 7 dni przed wyznaczonym terminem przegladu.

Wady wynikle z winy WYKONAWCY traktowane s3, jako nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie
czynno$ci umownych, do ktérych byt zobowigzany.

WYKONAWCA jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie r¢kojmi, zgodnie z K.C.

Strony ustalaja, ze odpowiedzialnos¢ WYKONAWCY za wady wykonania przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na warunkach Kodeksu Cywilnego, ktorej okres
wynosi 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru koncowego (Okres Gwarancji). Zapis niniejszy stanowi
dokument gwarancji jako$ci w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego.

Okres gwarancji ustalony w ust.7 nie dotyczy przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest producentem
urzadzen zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamoOwienia, a warunki gwarancji producenta
sprzgtu przewidujg dluzszy okres gwarancji niz zastrzezony w niniejszej Umowie. W takim przypadku
gwarancja WYKONAWCY udzielona jest na okres wskazany w gwarancji producenta sprzetu. Gwarancja
WYKONAWCY udzielona jest niezaleznie od gwarancji Producenta i zostaje przedluzona o okres
gwarancji Producenta . Okres gwarancji jakos$ci udzielonej przez producenta sprzetu potwierdza zalaczone
przez WYKONAWCE dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakosci. ZAMAWIAJACEMU przystuguje
prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z r¢kojmi czy gwarancji jakosci,
z gwarancji producenta, czy tez z gwarancji WYKONAWCY.

Okres odpowiedzialnosci WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

WYKONAWCA zobowigzany jest do usunigcia wad stwierdzonych w Okresie Gwarancji w terminie
technicznie uzasadnionym i bez zbednego opodznienia jednak nie dtuzszym niz 14 dni od dnia pisemnego
powiadomienia go o ujawnieniu wad, o ile Strony nie uzgodnig inaczej.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostang usuniete przez WYKONAWCE na jego koszt.

W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie ZAMAWIAJACY ma prawo do ich usunigcia we
wlasnym zakresie lub powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY.

VIil. KARY UMOWNE

§ 20
Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY kary umowne za:

a) odstgpienie od umowy przez WYKONAWCE z przyczyn zaleznych od ZAMAWIAJACEGO
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 16 ust. 1.

2) WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne:

a) zaprzerwe w realizacji robot powstala z przyczyn lezacych po stronie WYKONAWCY powyzej 10
dni w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 za kazdy dzien powstatego
opoOznienia,

b) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego

w § 16 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia w stosunku do terminu zakonczenia robot okreslonego
w§ 2 ust.1.,

C) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorach robdot budowlanych lub w okresie
rekojmi czy gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia okres§lonego w § 16 ust. 1 za kazdy dzief
opoznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za odstgpienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY —
w wysokosci 20% wynagrodzenia okre§lonego w § 16 ust. 1 umowy.

WYKONAWCA zaptaci nalezng kar¢ umowna nie p6zniej niz w terminie 30 dni od daty wystawienia przez
ZAMAWIAJACEGO stosownej noty obcigzeniowej. Jezeli WYKONAWCA nie zaptaci kar umownych
W tym terminie beda one potracone przez ZAMAWIAJACEGO z platnosci wynikajacych z Harmonogramu
Rzeczowo Finansowego lub pobrane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, przewyzszajacego wysokosc
zastrzezonych kar umownych w tym do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naprawienie szkody wyrzadzonej innymi zdarzeniami niz okreslone w ust. 2 ppkt. 2) nastgpowaé bedzie na
zasadach og6lnych.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie objetych
odszkodowaniem w formie kar umownych ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogélnych, okreslonych w art. 471 KC.

VIII ZMIANA, ROZWIAZANIE, ODSTAPIENIE OD UMOWY.
Zmiany umowy

§21
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.
ZAMAWIAJACY przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian zawartej umowy Ww nastgpujacych
przypadkach:

a) zmiana terminéw wykonania umowy wynikajaca z warunkoéw atmosferycznych, ktore
spowodowaty niezawinione i nieuniknione przez WYKONAWCE opodznienie, w szczegdlno$ci w
przypadku warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych w danej porze roku
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préob i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;,

b) zmiany terminéw wykonania umowy spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji
projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez WYKONAWCE opo6znienie;

C) zmiany terminéw wykonania umowy bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO, ktore spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do uniknigcia przez
WYKONAWCE opdznienie w szczeg6lnosci w wyniku konieczno$ci usunigcia bledow lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

d) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia stron umowy spowodowanej mozliwoscia zastosowania
innych materiatéw lub urzadzen, w tym nowszej generacji niz uprzednio przewidziane przez
ZAMAWIAJACEGO, pozwalajacej na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu Umowy, lub
pozwalajacej na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego Obiektu, lub umozliwiajacej
uzyskanie lepszej jakosci robot, lub w przypadku mozliwosci zastosowania innej technologii
wykonania robot pozwalajagcej na zaoszczedzenie czasu realizacji Obiektu, lub kosztow
wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy, lub kosztow eksploatacji wykonanego
Obiektu;

€) zmiany sposobu spelnienia $wiadczenia stron umowy spowodowanej koniecznoscig zrealizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) zmiany sg konieczne w zwigzku ze zmianami przepisow prawa.

Rozwiazanie i odstapienie od umowy

§22

1. Umowa moze by¢ rozwigzana w dowolnym czasie za porozumieniem stron.
2. ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy:

a) nastgpilo zajecie przez organ egzekucyjny wierzytelnosci WYKONAWCY z tytutu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy;

b) WYKONAWCA przerwal z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ robdt i przerwa trwa dluzej
niz 10 kolejnych dni kalendarzowych;

€) wykonawca opOznia sie z wykonaniem robo6t i opdéznienie w realizacji Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, okreslone jako opoznienie W Wykonaniu ktoregokolwiek zakresu robot
wyszczegolnionego w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym robot budowlanych w stosunku do terminow
okreslonych w ww. Harmonogramie, przekroczyto 20 dni.

. WYKONAWCA be¢dzie miat prawo rozwigza¢ Umowe w przypadku, gdy ZAMAWIAJACY opodznia
nalezng ptatno$¢ wynikajaca z Harmonogramu Rzeczowo Finansowego z przyczyn lezacych po stronie
ZAMAWIAJACEGO i opdznienie to przekroczy 60 dni.
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5. Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszaja uprawnien stron co do odstgpienia od umowy, na zasadach
okres$lonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

7. Jezeli ZAMAWIAJACY odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od WYKONAWCY, a za takie uznaje si¢
odstapienia z powodéw wymienionych w pkt 2 niniejszego paragrafu, to wszelkie znajdujace si¢ na terenie
budowy materialy, urzadzenia, sprzgt, roboty tymczasowe i1 wykonane roboty zostang przekazane
protokolarnie ZAMAWIAJACEMU przez WYKONAWCE.

Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy
§23

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJACEMU inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstapienia.

2. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru po$wiadcza warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co stanowi podstawe
do wystawienia przez WYKONAWCE faktury.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi strona, ktora spowodowata odstapienie od umowy.

IX POSTANOWIENIA KONCOWE
§24

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do zachowania poufnosci informacji w trakcie realizacji umowy, zgodnie z przepisami.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie wiasciwe przepisy Kodeksu
Cywilnego.

3. Sprawy sporne wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnigte przez obie strony na drodze

polubownej - rozstrzyga Sad rzeczowo wlasciwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJACEGO.
§ 25

1. Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO w odniesieniu do robot objetych umowa jest wskazany Inspektor hadzoru
inwestorskiego.

2. Osoba odpowiedzialng za kierowanie i koordynowanie zespolem WYKONAWCY jest wskazany Kierownik
Budowy, zatwierdzony przez ZAMAWIAJACEGO.

§ 26

Umowa zostata spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla WYKONAWCY i dwa dla

ZAMAWIAJACEGO.

Zataczniki:

1. Oferta WYKONAWCY

2. Harmonogram Rzeczowo Finansowy robot budowlanych wraz z kosztorysem ofertowym

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Przebudowa, rozbudowa budynku Domu Hospicyjno - Opiekunczego im. Bpa Czestawa Domina w Darlowie
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